

Naručilac: DOO „Vodovod“ Pljevlja

Broj: 0 1-3936

Datum : 12.07.2019.godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17), ovlašćeno lice DOO „Vodovod“ Pljevlja donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka hitne nabavke

1. DOO „Vodovod“ Pljevlja pokreće postupak hitne nabavke za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su iz sopstvenih izvora.
3. Postupak hitne nabavke sprovede službenik za javne nabavke u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

Izvršni direktor DOO „Vodovod“ Pljevlja donosi odluku o hitnoj nabavci vodovodnog i kanalizacionog materijala iz razloga što je isti neophodan za otklanjanje kvara i za realizaciju tri ugovora.

U noći između 10. i 11.07.2019. godine došlo je do pucanja glavne dovodne cijevi (DN400) na potezu od crpne stanice Podpliješ prema postrojenju za preradu vode Pliješ. Kao posledica toga došlo je do otežanog snabdijevanja vodom potrošača visoke zone Pliješ. Veći dio potrošača je ostao bez vode, između ostalih Opšta bolnica Pljevlja i Dom zdravlja Pljevlja.

U cilju unapređenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture, samim tim i poboljšanja kvaliteta života građana, DOO „Vodovod“ Pljevlja je potpisalo tri ugovora za izvođenje radova. Prvi ugovor potpisan sa Opštinom Pljevlja, broj 01-3297 od 08.07.2019. godine, odnosi se na izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže i fekalnog kanalizacionog priključka u ulici Mehmeda Zekerijaha od marketa „Maxi“ do zgrade DPO. Drugi ugovor potpisan sa Opštinom Pljevlja, broj 01-3312 od 09.07.2019. godine, odnosi se na izvođenje radova na rekonstrukciji hidroiinfrastrukture u ulici Tanasija Pejatovića. I treći ugovor, potpisan sa Jugopetrol ad – HELLENIC PETROLEUM GROUP Podgorica broj 01-3313 od 09.07.2019. godine, se odnosi na izvođenje radova na fekalnoj i atmosferskoj kanalizaciji, vodovodu i hidrotehničkim instalacijama kompleksa – Stanica za

snabdijevanje gorivom TNG pumpa i prodajni kompleks BPG-JPL-01 Pljevlja. Rok za završetak radova prvog ugovora je 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao. Kod druga dva ugovora rok završetka radova je 30 dana od uvođenja izvođača u posao. U slučaju prekoračenja predviđenog roka izvođač plaća penale. Budući da je građevinska sezona u Pljevljima kratka, Naručilac mora što prije da krene sa poslom kako bi ugovorene radove završio u ugovorenim rokovima.

Iz svih gore pomenutih razloga Naručilac sprovodi postupak hitne nabavke jer nije u mogućnosti realizovati predmetnu nabavku primjenjujući postupke definisane članom 20 Zakona o javnim nabavkama već smatra opravdanim i adekvatnim u navedenoj situaciji realizovati navedenu nabavku shodno članu 29 ovog Zakona.

Ovlašćeno lice naručioca _____


(potpis ovlašćenog lica)

